

# Vállalkozási szerződés

ÉV 2005/2017.  
SZÖK/2017/00425

amely létrejött egyrészről

neve: **Gyöngyös Város Önkormányzata**  
székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  
képviseli: Hiesz György polgármester  
statisztikai számjele: 15729370-8411-321-10  
adószáma: 15729370-2-10  
bankszámlaszáma: 12001008-01519125-00100005

mint **Megrendelő**, (továbbiakban – Megrendelő)

másrészről

név: **Heves Megyei Vízmű Zrt.**  
székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.  
képviseli: Sasvári Szilárd vezérigazgató  
cégjegyzékszám: 10-10-020086  
nyilvántartó cégbíróság: Egri törvényszék  
Építőip. kivitelezői nyilv. 14A42222  
adószáma: 11164810-2-10  
bankszámlaszáma: 12033007-00278387-00100000

mint **Vállalkozó** (továbbiakban – Vállalkozó), a Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

## 1. Az Önkormányzat ezen szerződés aláírásával megrendeli a Vállalkozótól:

- a Gyöngyös, Jókai utcai kétoldali ivóvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukciós munkáit,
- Gyöngyös, Dél - Kálvária (teniszpálya) ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkáit,
- Gyöngyös, Május 1. lépcső ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkáit,
- Gyöngyös, Halászi úti ivóvíz főnyomó gerincvezeték rekonstrukciós munkáit,
- Mátrafüred, Üdülősor úti ivóvíz bekötővezetékek rekonstrukciós munkáit, valamint
- Gyöngyös, Halászi úti vízműben az 1-es és a 3-as szűrők töltet rekonstrukcióját.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák elvégzésére jogosultsággal rendelkezik és a munkák elvégzését vállalja.

**Szerződő felek rögzítik, hogy a víziközmű beruházásokat a 2017. évi ivóvíz ágazati bérleti díj terhére valósítják meg.**

## 2. Vállalkozói díj:

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozót az 1. pontban meghatározott munka elvégzéséért **37.088.976,- Ft + 27% ÁFA**, bruttó 47.103.000,-Ft azaz negyvenhétmillió-százháromezer Forint díj illet meg, melyet a szerződés 1. számú melléklete részletez.

Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi munka kivitelezésének ellenértéke Gyöngyös Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/B. melléklet vízgazdálkodási felújításokra betervezett előirányzatként rendelkezésre áll.

### 3. Vállalkozói díj kifizetése:

A Vállalkozó a munkák elkészültével jogosult számlát benyújtani. A számlához csatolni kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást.

A Vállalkozó a munkák elkészültével a kiállított számla összegét a 2017. évi bérleti díj terhére pénzügyileg kompenzálja.

Megrendelő a fizetési határidőt a számla beérkezésének időpontjától számítja, amely csak abban az esetben érvényes, ha a számla helyesen van kitöltve, és hiánytalanul tartalmazza az összes szükséges elszámolási okmányt. Amennyiben a számla hiányosan érkezik be, a Megrendelő visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített számla beérkezésétől számítja.

A számla késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot számíthat fel.

### 4. A szerződés teljesítésének határideje: **2017. december 05.**

A felek megállapodnak abban, hogy előre nem számítható régészeti lelet, vagy előírás szerint elvégzett lőszermentesítés ellenére talált lőszeres feltárása, elszállítás (hatástalanítása) miatti leállás idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik. Ezeknek a munkáknak a költségét Megrendelő viseli, a Vállalkozónak díj, vagy kártérítési igénye nem keletkezik.

### 5. Vállalkozó kötelezettségei:

- Vállalkozó köteles a munkákat a Magyar Szabványnak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni.
- Vállalkozó nem köteles a vállalkozási szerződésben nem szereplő munka elvégzésére. A szerződés alapját képező 2. pont szerinti árajánlatban (dokumentációban) nem szereplő külön megrendelt munkatétel, mint pótmunka a vállalkozói díjon kívüli külön elszámolás tárgyát képezi, de pótmunkát kizárólag a Megrendelő rendelhet el.
- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről Megrendelőt azonnal írásban értesíteni, és lehetőség szerint saját hatáskörében eljárni, azokat elhárítani. Amennyiben Vállalkozó önhibáján kívül nem képes az akadályt elhárítani, úgy Megrendelő köteles az írásbeli értesítést követő 8 napon belül intézkedni.
- Vállalkozó a közterületet érintő munkát a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal által kiadott közútkezelői hozzájárulás birtokában kezdheti meg, és az abban foglalt előírásokat köteles betartani.
- Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt, valamint befejezéskor fényképekkel dokumentálni a munkával érintett közterület állapotát,
- Az építési munkákhoz igénybevett közterület tisztántartása,
- Az építési munkák befejezését követően minden hulladék elszállítása, a teljes tereprendezés és a közterület eredeti állapotának helyreállítása.

- Vállalkozó a megvalósult beruházást köteles az üzembe helyezés időpontjában a Megrendelő tulajdonába adni.
- Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt felelős a munkaterületen a KRESZ, valamint saját dolgozóinak tevékenységével összefüggésben a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáért.

#### 6. Megrendelő kötelezettségei:

- Megrendelő köteles a munkaterületeket 2017. június 30. napjáig munkavégzésre alkalmas állapotban átadni Vállalkozó részére.
- Megrendelő köteles a vállalkozói díjat megfizetni.
- A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást a Vállalkozónak. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, a Vállalkozó köteles annak teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a végrehajtás megtagadásának tényét jegyzőkönyvben rögzíteni.
- Szakszerűtlen utasítás esetén köteles a Megrendelőt erre figyelmeztetni, ezt követően, - ha az az élet, és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti - megrendelő kockázatára a munkát az utasítás szerint elvégezheti.

#### 7. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.

#### 8. Garancia:

Vállalkozó az ajánlatban szereplő munkák műszaki megfelelőségéért, a sikeres műszaki átadástól számított 12 hónap garanciát vállal. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.

#### 9. Kapcsolattartás:

A Vállalkozó kapcsolattartója:

neve: Kovács László üzemvezető főmérnök

elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Katona J. út 6. 37/311-038 (30/339-9167)

A Megrendelő kapcsolattartója:

neve: dr. Szemes Paula műszaki főelőadó

elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 37/510-300/418 mell. (70/866-9583)

10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő kapcsolattartójával együttműködni a szerződés szerinti és jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles továbbá az e szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni.

#### 11. Kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőt nem tartja be, köteles a Megrendelőnek késedelmi kötbért fizetni, melynek mértéke 111.267,-Ft (díj 0,3 %-a) nap-tári naponként, és összege a nettó vállalkozási díj 12%-ig terjedhet.

12. Átadás – átvétel:

Vállalkozó köteles a műszaki átadás – átvétel meghirdetésével egyidejűleg a szerződés-szerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ha a Vállalkozó az átadás – átvételhez szükséges megvalósulási tervdokumentációt (beleértve az eljárás lefolytatásához szükséges terveket, jegyzőkönyveket, nyilatkozat és egyéb okiratokat) nem bocsátja rendelkezésre, a Megrendelő jogosult a műszaki átadás - átvételi eljárás megindítását, illetve az átvételt megtagadni.

13. A szerződés az aláírás napján jön létre, azonban valamennyi rendelkezését 2017. május 15. napjától kezdődő visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.


14. A szerződésben nem rendezett kérdésekre a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


15. A jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes, az ügyben egyébként hatáskörrel rendelkező Gyöngyösi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Alulírott Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, átolvasás után jóváhagyólag írtak alá.


Eger, 2017. június 29.

Gyöngyös, 2017. június 21.

  
.....  
Vállalkozó  
Heves Megyei Vízmű Zrt.  
képv: Sasvári Szilárd  
vezérigazgató

  
.....  
Megrendelő  
Gyöngyös város Önkormányzata  
képv: Hiesz György  
polgármester

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.  
Kelt: 2017. június 26.  
.....  
aláírás

  
.....  
2017 JÚL 10.

## 1. számú melléklet

Víziközmű bérleti díjból megvalósítandó beruházások Gyöngyös város ivóvíz közművein 2017 évben:

	Tervezett költség nettó Ft
1. Gyöngyös, Jókai utcai kétoldali ivóvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukciós munkái:	7.251.968,-Ft
2. Gyöngyös, Dél - Kálvária (tenispálya) ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkái:	1.950.394,-Ft
3. Gyöngyös, Május 1. lépcső ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkái:	1.900.000,-Ft
4. Gyöngyös, Halászi úti ivóvíz főnyomó gerincvezeték rekonstrukciós munkái:	21.900.000,-Ft
5. Gyöngyös, Üdülősor úti ivóvíz bekötővezetékek rekonstrukciós munkái:	2.086.614,-Ft
6. Gyöngyös, Halászi úti vízműben az 1-es és a 3-as szűrők töltet rekonstrukciója:	2.000.000,-Ft
<b>1 – 6 tétel összesen NETTÓ:</b>	<b>37.088.976,-Ft</b>
<b>27 % ÁFA összesen:</b>	<b>10.014.024,-Ft</b>
<b>BRUTTÓ összesen:</b>	<b>47.103.000,-Ft</b>

Víziközmű bérleti díjból megvalósítandó beruházások Gyöngyös város ivóvíz közművein 2017 évben:

### Részletes műszaki tartalom:

#### 1. Gyöngyös, Jókai utcai kétoldali ivóvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukciós munkái:

##### Cserélendő gerincvezeték:

- Szent István úttól Alkotmány útig: 146 méter D200 KPE PN10,
- Csokonai úttól Puskin útig: 137 méter D300 KPE PN10,  
2 darab új DN 80-as feltalaj tűzcsap (altalaj tűzcsapok cseréje),

##### Cserélendő bekötővezeték 13 darab:

- ~130 méter D25 KPE PN16,
- 13 db Isiflo sárgaréz gömbesap,
- 13 darab Wavin PE nyomás alatti megfúró bilincs,
- 6 darab D200-25 Wavin PE elektrofúziós nyomás alatti megfúró idom.
- 7 darab D300-25 Wavin PE elektrofúziós nyomás alatti megfúró idom.

<b>Munka összesen nettó:</b>	<b>7.251.968,-Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>1.958.032,-Ft</b>
<b>Munka összesen bruttó:</b>	<b>9.210.000,-Ft</b>

#### 2. Gyöngyös, Dél - Kálvária (tenispálya) ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkái:

##### Cserélendő gerincvezeték:

- 100 méter D250 KPE PN10

<b>Munka összesen nettó:</b>	<b>1.950.394,-Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>526.606,-Ft</b>
<b>Munka összesen bruttó:</b>	<b>2.477.000,-Ft</b>

### 3. Gyöngyös, Május 1. lépcső ivóvíz gerincezeték rekonstrukciós munkái:

#### Cserélendő gerincezeték:

- 50 méter D110 KPE PN10

<b>Munka összesen nettó:</b>	<b>1.900.000,-Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>513.000,-Ft</b>
<b>Munka összesen bruttó:</b>	<b>2.413.000,-Ft</b>

### 4. Gyöngyös, Halászi úti ivóvíz főnyomó gerincezeték rekonstrukciós munkái:

#### Cserélendő gerincezeték:

- 600 méter D300 KPE PN10

<b>Munka összesen nettó:</b>	<b>21.900.000,-Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>5.913.000,-Ft</b>
<b>Munka összesen bruttó:</b>	<b>27.813.000,-Ft</b>

### 5. Mátrafüred, Üdülősor úti ivóvíz bekötővezetékek rekonstrukciós munkái:

#### Cserélendő bekötővezeték 28 darab:

~240 méter D25 KPE PN16,  
~80 méter D32 KPE PN16,  
28 db Isiflo sárgaréz gömbesap,  
28 darab Wavin PE nyomás alatti megfűró bilincs,  
21 darab D100-25 Wavin PE elektrofúziós nyomás alatti megfűró idom.  
7 darab D100-32 Wavin PE elektrofúziós nyomás alatti megfűró idom.

<b>Munka összesen nettó:</b>	<b>2.086.614,-Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>563.386,-Ft</b>
<b>Munka összesen bruttó:</b>	<b>2.650.000,-Ft</b>

## 6. Gyöngyös, Halászi úti vízműben az 1-es és 3-as szűrők töltet rekonstrukciója:

### Cserélendő anyagok:

- Támréteg: 3 – 5 mm-es szemcseméretű szűrőkavics: ~3,2 m<sup>3</sup>,
- Szűrőréteg: 50% 1 – 2 mm-es szűrőhomok + 50% FERMAGO: ~25 m<sup>3</sup>,
- Szűrőgyertya: 600 darab,
- Szűrőtartály belső felszínének festése epoxigyantás festékkel: 28 m<sup>2</sup>.

**Munka összesen nettó: 2.000.000,-Ft**

**ÁFA 27%: 540.000,-Ft**

**Munka összesen bruttó: 2.540.000,-Ft**